Objet 

	 MACROBUTTON AutoNew 

	république et canton de genève

Département des constructions et des technologies de l'information




OBJET
Mandat de 

00000

Procédure sélective
2ème tour
DOSSIER ET OFFRE  DU CANDIDAT A REMETTRE
DOCUMENT D2
	A compléter par le candidat :


	

	Nom du bureau responsable de l'offre :

	: ………………………..…….


	Nom et prénom de la personne responsable de l'offre : 


	: …………………………………

	Adresse complète
	: …………….………………….
……………………………….
………………………………..


	
	Tél.         ………..…………..

	
	Fax        ……………………..

	
	E-mail   ……………………..

	Date :  ……………………     …………Signature(s)* :
	  ……………………………….




* Tous les membres d'une association de mandataires doivent signer le présent document
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1. ATTESTATIONS A REMETTRE avec l'offre
selon l’art. 32 du règlement sur la passation des marchés publics L 6 05.01

a) attestations justifiant que la couverture de son personnel en matière d’assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations (en Suisse AVS/AI/APG, allocations familiales, prévoyance professionnelle - LPP et paiement des primes Suva/CNA)


b) attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois :

· soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève 

· soit qu’il a signé, auprès de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance accidents et d’allocations familiales.


b) attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu’il n’a pas de personnel soumis à cet impôt ;


c) déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité entre femmes et hommes ;


Récapitulatif des attestations à présenter :

1. AVS/AI/APG (retraite)

2. allocations familiales (AF)

3. prévoyance professionnelle - 2ème pilier (LPP – retraite complémentaire)

4. assurance accidents (Suva/CNA) - LAA

5. convention collective de travail de Genève ou OCIRT

6. impôt à la source

7. engagement du respect de l’égalité entre femmes et hommes
8. inscription dans un registre professionnel
Pour être valables les attestations jointes à l’offre ne doivent pas être antérieures de plus de 3 mois à la date fixée pour leur production, sauf dans les cas où elles ont, par leur contenu, une durée de validité supérieure (exemple point 8).
Si le soumissionnaire prouve que les documents exigés par l’autorité adjudicatrice n’existent pas à son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés.

Si le soumissionnaire n’emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d’indépendant sans personnel. Dans ce cas, il est délivré de l’obligation de fournir les attestations concernant le personnel.

OCIRT - Office cantonal de l’inspection et des relations du travail : 

Rue des Noirettes 35, CP 1255 - 1211 Genève 26

Tél. : 022.388.29.29  -  Fax 022.388.29.69

La non production des attestations est éliminatoire.
2.
CONCEPT 
Le candidat décrira ci-dessous le concept qu'il propose pour répondre au cahier des charges. Il formulera sa réponse sous forme (à compléter, donner les formats, les échelles…)
· de plans 

· d'esquisse 

Il assortira ces documents d'un texte explicatif (maximum 1 page A4) permettant la compréhension des principes retenus.
3.
QUALITE ECONOMIQUE GLOBALE DE L’OFFRE

Les prestations du mandataire sont énumérées dans le cahier des charges ci-dessous en référence au descriptif des prestations du règlement SIA 102, art 4.ou autres
Insérer ci-dessous le cahier des charges correspondant au type de mandat.
	4.3
	ETUDE DU PROJET


	4.31
	Avant-projet
	A exécuter

	1
	Elaboration d’un concept architectural pour le parti retenu
	100%

	2
	Etablissement d’un dossier complet d’avant-projet à une échelle appropriée (1 :200ème)
	100%

	3
	Prise en considération des propositions présentées par les professionnels spécialisés et conseillers ainsi que des conditions posées par les pouvoirs publics
	100%

	4
	Rédaction d’une note explicative
	100%

	5
	Etablissement des documents complémentaires nécessaires à une décision préalable des pouvoirs publics
	100%

	6
	Etablissement des principes constructifs et de leur matérialisation
	100%

	7
	Etude de variante répondant à des exigences ou à des données notablement différentes
	100%

	
	Estimation sommaire des coûts de construction (partis)
	

	8
	Estimation de l’ordre de grandeur du coût de construction pour les partis étudiés
	100%

	
	Estimation sommaire des coûts (avant-projet)
	

	9
	Calcul des volumes et des surfaces selon les normes SIA applicables
	100%

	10
	Estimation des coûts de construction pour l’avant-projet, présenté selon les groupes du CFC, compte tenu des calculs des volumes et des surfaces et selon le CFE (degré de précision ± 15%)
	100%

	11
	Prise en compte des estimations de coût établies par les professionnels spécialisés et les conseillers
	100%

	12
	Estimation sommaire et comparaison des coûts de construction des variantes
	100%

	13
	Détermination des coûts d’exploitation et d’entretien prévisibles
	100%

	14
	Calcul de rentabilité y compris les variantes
	100%

	15
	Choix définitif de la variante retenue
	100%

	
	Délais
	

	16
	Etablissement du calendrier général de l’opération
	100%

	17
	Prise en considération des conditions cadre des professionnels spécialisés
	100%


	
	TOTAL 4.31 Avant-projet
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.31 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	4.32
	Projet de l’ouvrage
	A exécuter

	
	Organisation
	

	
	Direction et coordination des activités des professionnels spécialisés et des conseillers selon les principes de la planification intégrale
	100%

	
	Participation à la mise sur pied de la définition des domaines de travail, de la garantie des échanges d’informations, des données et des normes informatiques
	100%

	
	Projet de l’ouvrage
	

	1
	Elaboration du projet de l’ouvrage et établissement à l’échelle prescrite (échelle 1 :100ème) des plans nécessaires à la demande d’autorisation de construire, en tenant compte du cadre financier
	100%

	2
	Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et les autres mandataires
	100%

	3
	Prise en compte dans le projet des propositions des professionnels spécialisés et des conseillers
	100%

	4
	Démarches auprès des pouvoirs publics et de services techniques, prise en compte de leurs exigences
	100%

	5
	Commentaire oral ou rédaction d’une notice explicative
	100%

	6
	Pourparlers et négociations avec les commissions de protection des sites et de conservation des monuments ainsi que des organisations similaires, pour autant que l’ouvrage n’ait pas été mis sous protection ou ne soit pas situé dans une zone protégée.
	100%

	7
	Prise en compte dans le projet, des aspects et impacts environnementaux et élaboration d'un concept énergétique et de développement durable intégrant les propositions des professionnels qualifiés
	100%

	
	Etude de détails
	

	8
	Détermination du niveau de qualité de la réalisation, en accord avec le mandant
	100%

	9
	Etude de détails constructifs et d’architecture, choix des matériaux et de leurs mise en œuvre
	100%

	10
	Etablissement de détails à une échelle appropriée à la détermination des coûts
	100%

	11
	Intégration des propositions des professionnels spécialisés, des conseillers et des entrepreneurs, compte tenu des exigences de qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre
	100%

	12
	Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction et des fiches par locaux
	100%

	
	Devis
	

	13
	Elaboration du concept de sécurité de chantier et du plan de gestion des déchets de chantier
	100%

	14
	Etablissement du devis décrivant de façon détaillée des travaux de fourniture prévus, désignation des matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs. Présentation du devis en sous-groupes et catégories de travaux selon la classification du CFC et selon la méthode des éléments (CFE).

Intégration des devis  établis par les professionnels spécialisés. Degré de précision (±5%)
	100%

	15
	Mise à jour des valeurs caractéristiques (calcul des volumes et des surfaces)
	100%

	16
	Pourparlers avec les entrepreneurs et les fournisseurs
	100%

	17
	Estimation des coûts d’exploitation et d’entretien, calculs de rentabilité
	100%

	18
	Etude comparative de coûts de construction portant sur des constructions similaires
	100%

	
	Délais
	

	19
	Mise à jour du calendrier général de l’opération
	100%


	
	TOTAL 4.32 Projet de l’ouvrage
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.32 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………


	4.33
	Procédure de demande d’autorisation
	A exécuter

	
	Organisation
	

	
	Participation aux séances d’information
	100%

	
	Objet du mandat
	

	1
	Adjonction au projet de l’ouvrage de compléments prescrits par les pouvoirs publics et établissement des documents et plans nécessaires à la demande d’autorisation de construire
	100%

	2
	Pourparlers avec les pouvoirs publics
	100%

	3
	Coordination des demandes d’autorisations à élaborer par les professionnels spécialisés
	100%

	4
	Adaptation du projet suite aux exigences des pouvoirs publics
	100%

	5
	Mise à disposition de documents relevant du domaine des professionnels spécialisés et des conseillers (par ex. expertises en matière de protection contre les nuisances sonores, vérification énergétique, rapports d’impact sur l’environnement, etc.)
	100%

	6
	Participation au traitement des oppositions
	100%

	
	Coût, financement
	

	7
	Adaptation des coûts suite aux exigences des pouvoirs publics
	100%

	
	Délais
	

	8
	Ajustement des délais suite aux exigences des pouvoirs publics
	100%

	
	Administration
	

	9
	Présentation de la demande d’autorisation de construire
	100%


	
	TOTAL 4.33 Procédure de demande d’autorisation
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.33 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	TOTAL 4.3 ETUDE DU PROJET
	……………. F
	……………. heures


	4.4
	APPEL D’OFFRES


	4.41
	Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication
	A exécuter

	
	Organisation
	

	
	Direction et coordination de la procédure d’appel d’offres de tous les mandataires
	100%

	
	Plans d’appels d’offres
	

	1
	Elaboration à une échelle appropriée de tous les plans d’exécution (échelle 1 :50ème) et des détails nécessaires aux appels d’offres
	100%

	2
	Harmonisation avec les plans et les documents d’appel d’offres des autres mandataires
	100%

	3
	Mise à jour des fiches par locaux
	100%

	
	Appels d’offres
	

	4
	Vérification du choix des matériaux et des principes de construction, si nécessaire après consultation des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs ; modifications apportées en accord avec le mandant
	100%

	5
	Intégration des propositions des professionnels spécialisés
	100%

	6
	Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction nécessaire aux appels d’offres
	100%

	7
	Etablissement des cahiers des charges avec bases d’indication des prix pour les travaux et les fournitures, respectivement contrôle des documents analogues élaborés par les professionnels spécialisés, structuration des documents d’appel d’offres selon le devis, indication des délais d’exécution probables
	100%

	8
	Appels d’offres adressés aux entrepreneurs et fournisseurs choisis avec le mandant
	100%

	9
	Informations données aux entrepreneurs et fournisseurs en collaboration avec les professionnels spécialisés
	100%

	10
	Intégration du plan de gestion des déchets de chantier et son insertion dans les documents d’appel d’offres
	100%

	11
	Intégration du concept de sécurité de chantier
	100%

	
	Adjudication
	

	12
	Contrôle technique et arithmétique des offres
	100%

	13
	Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais, l’économie, la mise en œuvre, l’organisation du travail et les délais d’exécution
	100%

	14
	Analyses des variantes proposées
	100%

	15
	Prise de connaissance des offres contrôlées et comparées par les professionnels spécialisés et prise de position quant à leurs propositions d’adjudication
	100%

	16
	Entretiens avec les entrepreneurs et fournisseurs
	100%

	17
	Mise au point des offres
	100%

	18
	Etablissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire de l’exécution
	100%

	19
	Propositions d’adjudication
	100%

	
	Coût, financement
	

	20
	Révision de l’estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec le devis
	100%

	
	Délais
	

	21
	Etablissement du calendrier provisoire de l’exécution en collaboration avec les professionnels spécialisés, en vue de l’insertion des dates et délais d’exécution dans les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs. Présentation selon sous-groupes CFC.
	100%


	
	Administration
	

	22
	Etablissement des listes d’entrepreneurs
	100%


	
	TOTAL 4.41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.41 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	TOTAL 4.4 APPEL D’OFFRES
	……………. F
	……………. heures


	4.5
	REALISATION


	4.51
	Projet d’exécution
	A exécuter

	
	Organisation
	

	
	Direction de l’activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs
	

	
	Plans d’exécution
	

	1
	Etablissement à une échelle appropriée des plans d’ensemble et de détail
	100%

	2
	Contrôle de la concordance des plans des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs, ainsi que des plans de fabrication et d’atelier avec ceux de l’architecte
	100%

	3
	Report, dans les plans de coordination et d’évidements techniques indiqués par les professionnels spécialisés, pour autant que cela ne soit pas de leur ressort
	100%

	4
	Direction de la coordination des plans d’installation
	100%

	5
	Choix définitif des matériaux et types de construction, des appareils et autres éléments, d’entente avec le mandant
	100%

	6
	Mise au point des détails d’architecture et de construction
	100%

	7
	Mise à jour du descriptif détaillé de la construction et des matériaux
	100%

	8
	Transmission aux autorités compétentes du dossier du concept énergétique mis à jour, intégrant toutes les modifications apportées au projet
	100%

	
	Coûts, financement
	

	9
	Etablissement d’un échéancier général des paiements
	100%

	
	Délais
	

	10
	Etablissement du calendrier définitif
	100%

	
	Contrats d’entreprises
	

	11
	Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
	100%


	
	TOTAL 4.51 Projet d’exécution
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.51 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	4.52
	Exécution de l’ouvrage
	A exécuter

	
	Organisation
	

	1
	Mise en œuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs, coordination de leurs activités
	100%

	
	Direction architecturale
	

	2
	Supervision et contrôle par l’architecte concepteur de la concordance de l’exécution avec la conception architecturale de base
	100%

	3
	Indications données au sujet des éléments architecturaux que les documents de réalisation ne peuvent définir
	100%

	4
	Démarches pour la mise à disposition d’échantillons
	100%

	5
	Conseils au mandant lors du choix et de la disposition du mobilier et des agencements
	100%

	6
	Collaboration apportée aux artistes, architectes d’intérieur et autres créateurs
	100%

	
	Direction des travaux
	

	7
	Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier
	100%

	8
	Contrôle en atelier
	100%

	9
	Contrôle des matériaux et fournitures
	100%

	10
	Proposition et surveillance d’analyse des matériaux
	100%

	11
	Collecte et présentation d’échantillons
	100%

	12
	Commande et contrôle des travaux complémentaires et des rapports correspondants
	100%

	13
	Etablissement des métrés au fur et à mesure de l’avancement des travaux conjointement avec les entrepreneurs
	100%

	14
	Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus être contrôlés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés
	100%

	15
	Demandes de contrôles adressées aux organismes officiels
	100%

	16
	Surveillance du respect des exigences
	100%

	17
	Rédaction de rapports périodiques
	100%

	
	Contrôle des coûts
	

	18
	Contrôle des situations et des factures
	100%

	19
	Etablissement du compte prorata
	100%

	20
	Etablissement des bons de commande, bons de paiement et arrêtés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs
	100%

	21
	Tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis
	100%

	22
	Etablissement périodique de situations financières comparant les paiements et les engagements avec le devis
	100%

	23
	Tenue à jour de l’échéancier général des paiements
	100%

	24
	Recueil et contrôle des garanties bancaires ou équivalentes
	100%

	25
	Etablissement d’une liste des délais de garantie
	100%

	
	Délais
	

	26
	Etablissement, surveillance, tenue à jour du calendrier détaillé de la réalisation (selon les catégories de travaux du CFC), compte tenu des délais contractuels
	100%

	27
	Surveillance des travaux quant à leur exécution dans les délais
	100%

	
	Administration
	

	28
	Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier ainsi que la liste des points en suspens
	100%


	
	TOTAL 4.52 Exécution de l’ouvrage
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.52 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	4.53
	Mise en service, achèvement
	A exécuter

	1
	Vérification de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés, les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant
	100%

	2
	Constatation de défauts, organisation de mesures à prendre et fixation des délais pour l’élimination des défauts
	100%

	3
	Etablissement du procès-verbal de réception
	100%

	4
	Remise de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage au mandant
	100%

	
	Documentation de l’ouvrage
	

	5
	Report dans les principaux plans de l’ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation selon le cahier des charges SIBAT du DCTI remis en annexe
	100%

	6
	Collecte des plans mis à jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs selon le cahier des charges SIBAT du DCTI remis en annexe
	100%

	7
	Compilation d’une documentation de l’ouvrage
	100%

	
	Direction des travaux de garantie
	

	8
	Collecte, élaboration et mise à jour des listes de défauts apparus jusqu’à l’échéance du délai de réclamation de deux ans
	100%

	9
	Organisation de l’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés
	100%

	10
	Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l’élimination des défauts, surveillance de ces travaux
	100%

	11
	Prestations après échéance du délai de réclamation de deux ans
	100%

	12
	Conseils au mandant, participation aux pourparlers en cas de procès avec des tiers, faillites, etc.
	100%

	13
	Surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais
	100%

	14
	Etablissement, vérification et mise à jour du décompte final selon le mode de présentation et la structure convenus
	100%

	15
	Comparaison avec le devis général
	100%

	16
	Détermination des valeurs de référence se dégageant du coût total de l’ouvrage
	100%

	
	Délais
	

	17
	Etablissement d’un calendrier pour la mise en service
	100%

	18
	Etablissement d’un calendrier pour l’élimination des défauts
	100%

	
	Administration
	

	19
	Rédaction des procès-verbaux des réceptions finales
	100%

	20
	Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci
	100%


	
	TOTAL 4.53 Mise en service, achèvement
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.53 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	TOTAL 4.5 REALISATION
	……………. F
	……………. heures


	4.6
	EXPLOITATION


	4.61
	Fonctionnement
	A exécuter

	
	Organisation
	

	1
	Mise sur pied d'une organisation de contrôle du fonctionnement
	100 %

	
	Objet du mandat
	

	2
	Assistance lors de la surveillance du fonctionnement
	100 %

	3
	Contrôle périodique au terme d'une année et deux années de fonctionnement et actualisation des bases pour le fonctionnement
	100 %


	
	TOTAL 4.61 Fonctionnement
	……………. F
	……………. heures


	
	Description du mode de calcul des honoraires pour la phase 4.61 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	TOTAL 4.6 EXPLOITATION
	……………. F
	……………. heures


	
	RECAPITULATIF DES COÛTS


	4.3
	ETUDE DU PROJET


	
	4.31 Avant-projet
	……………. F
	……………. heures

	
	4.32 Projet de l’ouvrage
	……………. F
	……………. heures

	
	4.33 Procédure de demande d’autorisation
	……………. F
	……………. heures

	
	4.3 ETUDE DU PROJET
	……………. F
	……………. heures


	4.4
	APPEL D’OFFRES


	
	4.41 Appels d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
	……………. F
	……………. heures

	
	4.4 APPEL D’OFFRES
	……………. F
	……………. heures


	4.5
	REALISATION


	
	4.51 Projet d’exécution
	……………. F
	……………. heures

	
	4.52 Exécution de l’ouvrage
	……………. F
	……………. heures

	
	4.53 Mise en service, achèvement
	……………. F
	……………. heures

	
	TOTAL 4.5 REALISATION
	……………. F
	……………. heures


	4.6
	EXPLOITATION


	
	4.61 Fonctionnement
	……………. F
	……………. heures

	
	4.6 EXPLOITATION
	……………. F
	……………. heures


	
	TOTAL (sans TVA)
	……………. F
	……………. heures


	
	TOTAL ARRETE (sans TVA)
	……………. F


	
	TVA 7.6% (2004)
	……………. F


	
	TOTAL GENERAL (avec TVA)
	……………. F


Le mandataire est tenu de signaler au Maître de l’ouvrage toutes omissions ou toutes prestations nécessaires à l’accomplissement de ce mandat.
4.
ENGAGEMENT DU CANDIDAT

En signant et en déposant leur offre, tous les membres d’un soumissionnaire certifient qu’ils ont pris connaissance des conditions de la procédure et qu’ils en acceptent le contenu sans réserve. Le soumissionnaire peut formuler ses commentaires par écrit, sur l’une ou l’autre des conditions et dans le même délai que pour le dépôt de l’offre. Il prend par ailleurs aussi les engagements suivants :

a) il confirme que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son offre sont exactes et conformes à la réalité ;

b) il accepte que l’adjudicateur, ou ses représentants, puisse vérifier les indications, informations et preuves fournies avec son offre (confidentialité assurée par l’adjudicateur) ;

c) il garantit l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à compétences et fonctions équivalentes, en particulier en ce qui concerne les conditions salariales, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs principaux et les transporteurs, le cas échéant ;

d) il garantit le respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, ainsi que celles en matière de lutte pour la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des déchets et de lutte contre les nuisances sonores ;

e) il confirme qu’il n’a pas faussé la concurrence en réalisant des arrangements ou des accords entre soumissionnaires ;

f) il confirme que l’offre déposée est conforme aux exigences du cahier des charges et qu’elle inclut toutes les prestations strictement justifiées pour l’exécution du marché et son bon déroulement. Cela comprend aussi les mesures à prendre pour respecter les dispositions relatives à la santé et la sécurité. 

g) il a pris note que l’adjudicateur n’acceptera aucune sous-évaluation ou oubli de prestations avant et après la signature du contrat ;

h) il confirme avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après avoir pris connaissance des conditions générales, du contenu du cahier des charges et après s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché. Et, en conséquence, il s’engage à exécuter l’ensemble du marché pour les prix indiqués dans son offre, en se conformant strictement à toutes les prescriptions d’exécution énumérées dans l’appel d’offres ;

i) il met en place les personnes clés désignées pour l’exécution du marché. En cas de remplacement de la ou des personnes-clés, celui-ci doit être annoncé immédiatement à l’adjudicateur qui est en droit d’exiger de l’adjudicataire qu’il mette à disposition, dans un délai déterminé, des personnes-clés de même niveau de compétence, d’expérience, de capacité et de disponibilité. S’il ne s’exécute pas, la décision d’adjudication peut être révoquée et le contrat résilié ;

j) il confirme qu’il n’est pas impliqué à juste titre dans une procédure de faillite ou qu’il n’a pas obtenu de concordat judiciaire ou extrajudiciaire ; il garantit également que tel n’est pas le cas pour les sous-traitants, fournisseurs ou transporteurs auxquels il entend faire appel ;

k) il accepte que son résultat, notamment les notes attribuées par critère, soit transmis aux autres soumissionnaires sous la forme d’un tableau récapitulatif ;

l) en cas d’adjudication, il acceptera de fournir dans les meilleurs délais, sur demande de l’adjudicateur et par l’intermédiaire d’un établissement bancaire ou d’assurance, des garanties financières et techniques. La garantie délivrée par un organisme étranger doit être de portée équivalente à celle que délivrent les organismes suisses et doit pouvoir être sollicitée auprès d’une représentation ayant son siège en Suisse ;

m) il respecte la législation sur le travail notamment en matière de travail au noir, de travail forcé/contraint et de personnel mineur, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, le cas échéant ;

n) il respecte les exigences relatives à la directive MSST 6508 en matière de personnel spécialisé (PERCO et Ingénieur sécurité selon l’importance et le type d’entreprise), ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, le cas échéant ;

o) en cas d’adjudication et selon le type de marché, il fournira un plan d’hygiène et de sécurité (PHS) qui respecte la législation en vigueur en matière de MSST ;

p) il acceptera de suivre, le cas échéant, les directives et instructions du coordonnateur santé et sécurité désigné par le maître de l’ouvrage ;

q) il créera une société simple selon le Code des Obligations et/ou le contrat de société SIA 1016 s’il y a une association de mandataires, un consortium d'entreprises ou de fournisseurs. Le cas échéant, il fournira également, sur demande l’organigramme opérationnel qui définit les liens hiérarchiques et la répartition des responsabilités entre partenaires co-solidaires ;

r) il mettra en place les moyens informatiques et de transmission des données compatibles avec les exigences de l’adjudicateur, ceci sans frais supplémentaire ou avenant au contrat ;

s) en remplissant son offre, il a tenu compte du fait que l’adjudicateur n’acceptera, après la décision d’adjudication, aucune sous-évaluation de prestations, aucun oubli de prestations ou mauvaise compréhension des prestations à exécuter. Il appartient donc au soumissionnaire de poser toute question d’éclaircissement. Le soumissionnaire ne pourra donc pas, suite au dépôt de son offre, justifier une modification de son offre par le fait que le cahier des charges n’était pas assez précis ;

t) il accepte que l’adjudicateur puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure si des autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus, partiel ou total, de crédit par les autorités publiques ;

u) il accepte que l’adjudicateur puisse remettre en appel d’offres ou recommencer partiellement ou totalement la procédure si, après ouverture et vérification des offres, il devait constater qu’un nombre insuffisant de dossiers remplit les conditions de participation ou les critères d’aptitude et que cela conduit à une absence de véritable concurrence ;

v) il fait preuve d’intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la corruption et en s’abstenant d’offrir un quelconque avantage à un membre de l’autorité adjudicatrice ou à un membre du comité d’évaluation, dans le but d’obtenir un marché au détriment d’un autre soumissionnaire ou de soustraire le marché à une mise en concurrence. Toute violation de la clause relative à l’intégrité morale entraîne en principe l’annulation de l’adjudication, ainsi que la dénonciation anticipée du contrat par l’adjudicateur, pour justes motifs. D’autres sanctions peuvent être prises par l’adjudicateur, notamment si la violation de la clause relative à l’intégrité morale devait être découverte en cours de procédure d’appel d’offres.
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